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Bodenwiesenstrasse 6
97852 Schollbrunn * Tel. 09394-8483 / 1094
Fax 09394-728 * duerbeck-gmbh@t-online.de

Allgemeine Geschiftsbedingungen fiir Bauleistungen
(AGB) 08-2011

Angebotsbedingungen

Der Auftragnehmer gibl sein Angebot auf der Grundlage des vom
Aufiraggeber zur Verfigung geslelliien _ Leistungsverzeichnis/NU-
Angebol‘ sowie den hierin aufgefihrien weiteren Bestandleilen ab.
Die vorliegenden Aligemeinen Geschaftsbedingungen sind Inhalt die-
ses Angebots und vom Auftraggeber auf seiner Internet-Seite unter
www.pst-sued.de unter der Verknipfung (Link) .Kontakt* zur Kennt-
nisnahme und zum Ausdruck eingestellt.

Sofern in der Ausschreibung nichts anderes angegeben wird, ist das
Angebol fur eine Frist von 4 Wochen ab Zugang beim Auftraggeber
verbindlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichlet, sich vor Abgabe des Angeboles
und vor Beginn der Arbeiten (iber die ortlichen Verhéltnisse auf der
Baustelle und in deren Umfeld umfassend zu unterrichten. Der Auf-
tragnehmer kann sich spater nicht darauf berufen, dass Behinderun-
gen oder Erschwernisse bei der Ausflhrung seiner vertraglichen
Leistungen bestehen, wenn er diese bei Angebotsabgabe hatte er-
kennen kénnen. Aufwendungen, die dem Auftragnehmer aus Un-
kenntnis der Verhaltnisse an der Baustelle entslehen, werden vom
Auftraggeber nicht erslatiet, sofern die maBgeblichen Faktoren fir
den Auftragnehmer bei pflichtgeméafer zumutbarer Priifung vor Ab-
gabe des Angebots erkennbar waren.

Anderungs- oder Erganzungsvorschlage zu Inhalten des vom Auf-
traggeber zur Verfligung geslelten Leistungsverzeichnis/NU-
Angebot* sind mit dem Angebot als Nebenangebot gesondert anzu-
bieten.

Angebotsunlerlagen, die dem Auftragnehmer vom Aufiraggeber
iibergeben worden sind, sind vom Auftragnehmer auf Vollstandigkeit,
fachliche Richtigkeit und Eignung zu prifen. Der Auftragnehmer isl
insbesondere verpflichtel, auf erkennbare Widerspriiche, Unstimmig-
keiten und Unklarheiten in der Beschreibung der zu erbringenden
Werkleistung unverziglich - spatestens jedoch vor Angebotsabgabe
- schriftlich hinzuweisen.

Bedingungen des Auflragnehmers werden nur dann Vertragsbe-
standteil, wenn sie zwischen Aufiraggeber und Auftragnehmer im
Einzelnen ausgehandelt und schriftlich vereinbart worden sind. Dies
gilt insbesondere auch dann, wenn der Auftraggeber solchen Bedin-
gungen nicht ausdriicklich widerspricht oder sie im Angebot oder ei-
ner Auftragsbestatigung des Auftragnehmers enthalten sind oder auf
sie Bezug genommen wird.

Vertragsgrundlagen
Far alle vom Auftraggeber erleilten Auftrége gelten als Verirags-
grundlage in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses:
2.1.1 das Auftragsschreiben des Auftraggebers,
2.1.2 das Verhandlungsprotokoll fiir Nachunternehmerleistungen,
2.1.3 die vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir Bau-
leistungen,
2.1.4 das Angebot des Auftragnehmers nebsl Leistungsverzeichnis
im Langtext mit Vorbemerkungen und Anlagen,
2.1.5 die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen
Teil B und Teil C (VOB/B und VOB/C).
Alle vorstehend genannten Vertragsgrundlagen gelten als sich ge-
genseitig ergénzende Beschreibungen der zu erbringenden Werk-
leistung. Darin aufgefihrte Einzelleistungen sind auch dann Gegens-
tand der zu erbringenden Werkleistung, wenn sie nur in einem der
aufgefuhrien Vertragsbestandleile dargestelit oder beschrieben sind.
Im Fall von Widerspriichen zwischen den genannten Vertragsgrund-
lagen gilt die Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung als Rangfol-

ge.

Vertragsumfang

Zur ordnungsgematen und vollstandigen Vertragserfilllung gehéren
alle Arbeilen, Lieferungen und Leistungen (jeweils nach dem aner-
kannten Stand der Technik), die zur mangelfreien und funktionsge-
rechten Erstellung der dem Auftragnehmer Obertragenen Werkleis-
tung notwendig sind.

Soweil fur die Ausfihrung der zu erbringenden Werkleistung not-
wendige Unterlagen, Plane und Zeichnungen in den Vertragsgrund-
lagen gemaR Ziffer 2.1 dieser AGB nicht enthalten sind, ist es Sache
des Aufiragnehmers, diese auf eigene Kosten zu erstellen.

Auftragsausfilhrung, Ausfiihrungsunteriagen, Bautagebuch,
Sicherheit auf der Baustelle, Vertreter des Auftragnehmers,
Fachbauleiter

Der Auftragnehmer hat ausschlieilich Bauprodukte gemai DIN-
und/oder EU-Norm zu verwenden. Die Vorgaben aus konkreten Fab-
rikats- und Typenangaben im Leistungsverzeichnis sind zu beachten.
Der Auftragnehmer hal auf Verlangen des Auftraggebers eine voll-
sléndige Lisle der verwendeten Produkte vorzulegen einschlielich
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aller erforderlichen Nachweise, Prifzeugnisse, Sicherheitsdatenblat-
ter und Zulassungen.

Von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegenstanden sind auf Ver-
langen des Auftraggebers vor deren Beslellung bzw. vor Beginn der
Arbeiten durch den Auftragnehmer koslenlos Muster vorzulegen und
Probemontagen zur Genehmigung durch den Auftraggeber durchzu-
fahren. Alle genehmigten Muster und Proben verbleiben bis zur Ab-
nahme der Leislungen im Besitz des Auflraggebers.

Jegliche Art der Anbringung von Werbung an der Baustelle bzw. an
Geriisten ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

Der Auftragnehmer gestattel bereits jetzi die Anbringung von Wer-
bung an seinen Geriisten und Geréten durch den Auftraggeber und
dessen Bauherrn.

Der Aufiragnehmer hal - sofern nichts anderes vereinbart ist - inner-
halb von 10 Arbeitstagen nach Auftragserteilung die erforderlichen
Konstruktions-, Werk- und Montagepléne, Berechnungen, Produkl-
datenblatter, Zeichnungen und sonst fir die Erbringung seiner Leis-
tungen erforderlichen Plane zur Genehmigung der Bauleitung des
Auftraggebers vorzulegen.

Innerhalb derselben Frist hat der Auftragnehmer der Bauleitung des
Auftraggebers schriftlich mitzuleilen, welche bauseitigen Vorleistun-
gen zur Erbringung seiner Leistung erforderlich sind.

Der Auftragnehmer hat auf Anforderung des Auftraggebers ein form-
liches Bautagebuch nach den Vorschriften des Auftraggebers zu fiih-
ren und dieses taglich beim Auftraggeber einzureichen.

Bei der Ausfihrung von Arbeiten innerhalb von Belriebsslétten des
Bauherrn sind die dort geltenden betrieblichen Regelungen des Bau-
herm strikt einzuhalten.

Der Auftraggeber ist berechtigl, die Produktionsanlagen des Auftrag-
nehmers, seiner Nachunlemehmer und Lieferanten zu Kontrollzwe-
cken zu betreten.

Alle dem Auftragnehmer Ubergebenen Unterlagen - insbesondere
Zeichnungen, Plane, Berechnungen, EDV-Programme - dirfen vom
Auftragnehmer ohne schriftiche Genehmigung des Auftraggebers
nicht verdffentlicht, vervielfaltigt, geandert oder fir einen anderen als
den vereinbarten Zweck - weder fir andere Angebote oder Aus-
schreibungen noch fiir andere Bauvorhaben - benutzt werden.

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Zu-
sammenhang mit der ihm Gbertragenen Werkleistung. Die Verkehrs-
sicherungspflicht beginnt mit der Aufnahme der Werkleistungen und
endet mit der Abnahme.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur gewissenhaften Einhaltung
der einschlagigen sicherheitsrelevanten Gesetze, Verordnungen,
Vorschriflen und Regelwerke.

Der Auftragnehmer hat einen standig auf der Bauslelle anwesenden
verantworllichen deutschsprachigen Vertreter zu benennen, der stell-
vertrelend fir den Auftragnehmer bevolimachtigt ist, alle fir die ge-
samle Vertragsabwicklung und eine eventuelle Vertragsabanderung
erforderlichen rechtsgeschaftlichen Erkldrungen fir und gegen den
Auftragnehmer abzugeben oder enlgegenzunehmen sowie, falls er-
forderlich, die enlsprechenden Arbeiten soforl ausfilhren zu lassen.

Fordert der Auftraggeber die Benennung eines Fachbauleiters, hat
der Auftragnehmer diesen zu stellen und binnen 10 Arbeitstagen
nach Auftragserteilung, spétestens bis zum Arbeitsbeginn eine
Fachbauleitererklarung nach Muster des Aufiraggebers vorzulegen.

Ausfiihrungsfristen

Die Termine fir den Arbeitsbeginn und fir die Fertigstellung der Ver-
tragsleistung begriinden fir den Auftragnehmer verbindliche Fristen
(Vertragsfrislen), auch wenn dies zwischen Aufiraggeber und Auf-
tragnehmer nicht ausdriicklich vereinbart ist. Ebenso sind die vom
verantwortlichen Projektleiter des Auftraggebers mit dem sténdigen
Vertreter des Auftragnehmers (siehe vorstehend Ziffer 4.8) verein-
barten Fristen fir den Auftragnehmer verbindliche Fristen (Vertrags-
fristen).

Auf Verlangen des Aufiraggebers ist der Aufiragnehmer verpflichtet,
unverziglich und auf eigene Kosten einen delaillierten Arbeitsab-
laufplan (Bauzeitenplan) zu erslellen und mil dem Aufiraggeber ab-
zustimmen. Der Bauzeilenplan wird Vertragsbestandleil und hat
samtliche vereinbarten Termine (Arbeitsbeginn, Zwischentermine,
Fertigstellung) auszuweisen, Termine, die fiir den Aufiragnehmer
verbindliche Frislen (Vertragsfristen) begriinden, sind als solche zu
kennzeichnen.

Der Auftraggeber hat das Recht, in Erweiterung der Befugnisse nach
§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B die Anderung der vereinbarlen Termine an-
zuordnen, es sei denn der Aufiragnehmer weist nach, dass eine sol-
che Anordnung im Einzelfall einen unangemessenen Eingriff in seine
betriebliche Disposition darstellt und ihm deshalb nicht zumulbar ist.
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Vertragsstrafe, Schadensersatz wegen Verzug, Behinderung
Gerat der Auftragnehmer mit der Einhaltung des Fertigstellungster-
mins seiner Vertragsleistung in Verzug, so ist der Aufiraggeber be-
rechtigt, vom Auftragnehmer fiir jeden Arbeitstag des Verzugs eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,3 % der Nettoauftragssumme zu ver-
langen. Der Gesamtbetrag der Vertragsstrafe ist auf 5 % der Netto-
auftragssumme begrenzt.

Der Auftraggeber behalt sich vor, wegen eines Verzugs des Aufirag-
nehmers mit dem Fertigstellungstermin Uber die nach der Ziffer 6.1
dieser AGB verwirkte Vertragsstrafe hinaus einen weilergehenden,
tatsachlich héheren Schaden geltend zu machen. Eine nach der Zif-
fer 6.1 dieser AGB verwirkle Vertragsstrafe ist auf den weitergehen-
den Schadenersatzanspruch anzurechnen.

Soweit der Fertigslellungslermin gedndert oder neu vereinbart wird,
unferliegt der geanderte oder neu vereinbarle Termin ebenfalls der
Vertragsstrafe. Das gleiche gilt auch fiir den Fall einer Verschiebung
des Ferligstellungstermins aufgrund einer Behinderung oder Unter-
brechung der Ausfihrung (§ 6 VOB/B).

Der Vorbehall einer Vertragsstrafe kann durch den Aufiraggeber bis
spatestens 2 Monale nach Zugang der priffahigen Schlussrechnung
oder bis zu einer vorherigen Schlusszahlung bzw. schlusszahlungs-
gleichen Erklarung geltend gemacht werden.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemaBen Ausfihrung
seiner Leistung behindert, so hal er dies dem Auftraggeber — auch in
den Fallen einer offenkundigen Behinderung - unverziglich schriftlich
anzuzeigen. In der Behinderungsanzeige hat der Auftragnehmer alle
Talsachen mitzuleilen, aus denen sich fir den Auftraggeber mit hin-
reichender Klarheit die Griinde sowie die voraussichtliche Dauer der
Behinderung ergeben. Der Auftragnehmer hatl hierzu insbesondere
Angaben zu machen, ob und wann seine Arbeiten, die nach dem
Bauablauf nunmehr ausgefiihrt werden miissen, nicht oder nichl wie
vorgesehen, ausgefiihrt werden kénnen (bauablaufbezogene Dar-
stellung des Behinderungssachverhalts). Daneben hal er an-
zugeben, ob und welche Koslen durch die Behinderung sowie durch
eine eventuelle Beschleunigung anfallen.

Vergiitung

Die vereinbarten Einheitspreise und Pauschalpreise sind Feslpreise
iiber die Dauer der tatsachlichen Bauzeit, die der Auftragnehmer fir
die Erbringung der iibertragenen Werkleistung bendtligt.

Die vereinbarten Preise behalien auch dann ihre Giiltigkeit, wenn
Mengen- oder Massenanderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B
eintreten,

Werden durch Anderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnun-
gen des Aufiraggebers die Grundlagen des Preises fur eine im Ver-
trag vorgesehene Leistung geandert (§ 1 Abs. 3, § 2 Abs. 5 VOB/B),
oder wird durch den Auftraggeber von dem Auftragnehmer eine im
Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert (§ 1 Abs. 4, § 2 Abs. 6
VOB/B), so muss der Auftragnehmer seinen Anspruch auf geanderie
Vergitung in Form eines schrifllichen Nachtragsangebots dem Auf-
traggeber gegeniiber ankindigen, bevor mit der Ausfilhrung der
Leistungen begonnen wird. Nachlragsangebole missen der Preis-
basis des Hauptangebotes entsprechen.

Die geanderten oder zusatzlichen Leistungen dirfen nur nach Ab-
schluss einer schriftlichen Nachtragsvereinbarung ausgefilhrit wer-
den. Im Inleresse einer storungsfreien Abwicklung des Werkvertra-
ges gilt jedoch:

Bestehen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedli-
che Auffassungen dariiber, ob bzw. in welcher Hohe dem Auftrag-
nehmer gegeniiber dem Auftraggeber ein Anspruch auf zusatzliche
Vergltung geman § 2 Abs. 5 oder § 2 Abs. 6 VOB/B zusteht, muss
der Auftragnehmer die vom Aufiraggeber geforderte Leistung aus-
fuhren, wenn er zuvor vom Aufiraggeber schriftlich dazu angewiesen
wurde.

Die Anweisung des Auftraggebers und die Ausfihrung der Leistung
durch den Auftragnehmer erfolgen jeweils unter Aufrechterhaltung
der wechselseiligen Standpunkte zur Vergitungspflicht fur die gefor-
derten Leistungen. In jedem Fall stehen dem Auftragnehmer die sich
aus dem Geselz ergebenden Anspriiche zu.

Zahlungsbedingungen, Uberzahlungssicherheit, Schlusszah-
lungseinbehalt, Abtretungsverbot, Aufrechnung, Skonto

Anforderungen auf Abschlagszahlungen kénnen nur in monatlichen
Abstanden gestellt werden. Die Hoéhe der angeforderten Abschlags-
zahlung richlet sich nach dem Wert der j ils nachgewi en ver-
tragsgemaen Leistung einschlieBlich eines ggf. ausgewiesenen,
darauf entfallenden Umsatzsteuerbelrages. Solange der Aufirag-
nehmer keine Vertragserflllungssicherheil nach Ziffer 15.1 dieser
AGB geslellt hat, ist der Aufiraggeber berechtigt, Anforderungen des
Auftragnehmers auf Abschlagszahlung zu kiirzen, bis die vereinbarte
Sicherheitssumme erreicht ist. Im Ubrigen wird auf Ziffer 15.1 dieser
AGB verwiesen.

Samtliche Rechnungen des Auftragnehmers missen schriftlich vor-
gelegt und wie folgt aufgegliedert werden:

Gesamtwerl der erbrachten Leistungen zum Stichlag
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- gewahrer Preisnachlass (aufgeschlissell nach Position des
Leistungsverzeichnisses)

- Baunebenkoslen

- bereits angeforderte bzw. geleistele Abschlagszahlungen

=  Summe der angeforderten Abschlagszahlung

Die Umsatzsteuerschuld richtel sich nach § 13 b USIG.

Die Schlusszahlung erfolgt unter Abzug des nach Ziffer 12.4 dieser
AGB vereinbarien Einbehalts.

Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Abnahme ein Veriragser-
fillungseinbehalt gemaR Ziffer 8.1 Satz 3 dieser AGB zur Verfligung
sleht, wird dieser Einbehall aul den Einbehalt nach Ziffer 12.4 ange-
rechnet. Einen eventuell zu Gunsten des Aufiragnehmers Uberschie-
Renden Betrag hat der Auftraggeber an den Auftragnehmer auszu-
zahlen. Dies gilt jedoch nicht, soweil sich der Auftraggeber im Ab-
nahmeprotokoll berechligterweise Anspriiche gemaR Ziffer 151 (1.
Abs.) dieser AGB vorbehalten hal und der Auftragnehmer diese noch
nicht erfullt hat.

Sofern dem Auftraggeber im Zeilpunkl der Abnahme stati eines Ein-
behalts eine Vertragserfullungsbiirgschafl geman Ziffer 15.1 zur Ver-
figung steht, gilt fiir deren Herausgabe Ziffer 15.1 (letzter Absatz).
Solite der als Sicherheit vereinbarte Belrag nichl oder nicht vollstan-
dig durch eine sich im Zuge der Schlussrechungspriifung zugunsten
des Auflragnehmers ergebende Restforderung gedeckt sein, ist der
Auftragnehmer zu einer Riickzahlung erhaltener Abschlagszahlun-
gen in Héhe der bestehenden Uberzahlung verpflichlel.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, mit Gegenforderungen zu
seinen Gunsten gegen die Auszahlungsanspriiche des Auftragneh-
mers aus der Priiffung gestellter Anforderungen auf Abschlagszah-
lungen oder aus der Schlussrechnungspriifung aufzurechnen oder
ein Zuriickbehaltungsrecht gegen diese Anspriiche geltend zu ma-
chen.

Dies gilt insbesondere auch fur Gegenforderungen zugunsten des
Auftraggebers (z. B. aus Uberzahlung, Schadenersatz oder Ver-
lragsstrafen), die gegeniiber dem Auftragnehmer aus anderen ver-
traglichen Beziehungen zwischen dem Aufiraggeber und dem Auf-
tragnehmer bestehen bzw. kinftig fallig werden.

Gleiches gill auch fur Gegenforderungen, die zugunslen einer Toch-
ter- oder Beteiligungsgesellschaft des Auftraggebers oder zugunsten
eines sonstigen mit dem Auftraggeber verbundenen Unternehmens
beslehen. Eine Aufrechnung ist wechselseitig zulassig mil Forderun-
gen

Bodenwiesenstrasse 6
97852 Schollbrunn * Tel. 09394-8483 / 1094
Fax 09394-728 * duerbeck-gmbh@t-online.de

Die Abtretung einer dem Auftragnehmer aus dem Vertrag zustehen-
den Forderung an Dritte ist ohne schriflliche Zustimmung des Auf-
traggebers nicht gestatiel. Die Zustimmung des Auftraggebers kann
aus wichtigem Grund verweigerl werden.

Der Auftragnehmer kann gegen Forderungen des Auftraggebers
nicht mit Gegenforderungen aufrechnen. Das gilt jedoch nicht, wenn
die zur Aufrechnung gestelite Gegenforderung unbestritten oder
rechtskraftig festgestelit ist oder wenn es sich um eine — auch bestril-
tene und nicht rechtskraftig festgestelite — Gegenforderung des Auf-
tragnehmers wegen einer Zahlungspflicht des Auftraggebers handell,
die im unmittelbaren vertraglichen Gegenseitigkeitsverh&ltnis zur
Pflichl des Auftragnehmers sleht, ein mangelfreies Werk zu erstel-
len.

Der Auftragnehmer gewahrt dem Auftraggeber sowohl auf Anforde-
rungen von Abschlagszahlungen als auch auf die Schlussrechnung
bei Zahlung in Héhe der berechtigten Forderung ein Vorfalligkeits-
skonto in Hohe von 3 % der berechtigten Forderung, sofern die
nachfolgend vereinbarien Skontierungsfrisien eingehalten werden:
Bei Anforderungen auf Abschlagszahlungen gewahrl der Auftrag-
nehmer das Skonlo in jedem Fall fristgerechter Zahlung innerhalb
von 12 Arbeilstagen nach Zugang der priffahigen Rechnung beim
Auftraggeber. Bei der Schlussrechnung gewahrt der Auftragnehmer
das Skonlo bei Zahlung innerhalb von 6 Wochen nach Zugang der
priffahigen Rechnung beim Auftraggeber.

Eine Zahlung ist vollstéandig geleistet, wenn die Forderung des Auf-
tragnehmers in berechtigler Hohe befriedigt wird. Der Auftraggeber
kann insoweil Gegenrechte ausiiben und eine Teilzahlung auf den in
Rechnung gestellten Forderungsbetrag leisten, ohne dass hierdurch
das Recht zur Inanspruchnahme des Skontos entfalll.

Eine Zahlung ist rechtzeitig geleistet, wenn vom Auftraggeber inner-
halb der Skontierungsfrist Bargeld an den Auftragnehmer Gbergeben
wurde, ein Scheck unmitielbar an den Auftragnehmer oder an die
Post bzw. an private Briefzusteller zur Beforderung Ubergeben wurde
oder ein Uberweisungsaufirag beim beaufiragten Geldinstitul einge-
gangen ist. Bei Zahlung durch Scheck oder bei Erteilung eines Uber-
weisungsauftrags ist weitere Voraussetzung fur das Skonto, dass zu
diesem Zeitpunkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto des
Auftraggebers vorhanden ist.

Zahlungen des Aufiraggebers an den Auftragnehmer erfolgen kos-
tenfrei nur auf inlandische Bankinstitute.
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Abnahme

Der Auftraggeber ist von der Fertigslellung der Leislung des Auftrag-
nehmers schriftlich zu unterrichten. Der Auftragnehmer tragl ge-
mal § 644 BGB bis zur Abnahme die Gefahr des zufélligen Unter-
gangs bzw. der Verschlechlerung der Leistung.

Es findel eine formliche Abnahme statt. Der Aufiragnehmer hat spa-
{estens zum vereinbarten Termin zur férmlichen Abnahme s&mlliche
Beslands- und Revisionsunterlagen in vierfacher Ausfertigung beim
Auftraggeber einzureichen. Uber die Abnahme ist ein Abnah-
meprotokoll anzufertigen und von beiden Vertragsparteien zu unter-
zeichnen. Wegen wesentlicher Mangel kann der Aufiraggeber die
Abnahme bis zu deren Beseiligung verweigern.

Die Abnahmefiktionen des § 12 Abs. 5 Nr, 1 und 2 VOB/B sowie eine
Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Gleiches
gilt fiir die Abnahmefiktion des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB.

Ersatzvornahme, Klindigung

Verzogert der Aufiragnehmer den Beginn der Ausfihrung, gerat er
mil der Vollendung in Verzug oder kommt er einer Abhilfeaufforde-
rung des Auftraggebers nach § 5 Abs. 3 VOB/B nicht nach, so ist der
Auftraggeber abweichend von § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne (Teil-)
Kindigung des Vertrages berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auf-
tragnehmers anderweitig auszufilhren oder ausfihren zu lassen (Er-
satzvornahme), wenn eine vom Auftraggeber schriftlich gesetzie an-
gemessene Frist erfolglos abgelaufen ist.

Leistungen, die schon wahrend der Ausfilhrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannl werden, hat der Auftragnehmer auf eigene
Kosten durch mangelfreie zu ersetzen (§ 4 Abs.7 VOB/B). Kommt
der Auftragnehmer dieser Verpflichlung nicht nach, so ist der Auf-
traggeber abweichend von § 4 Abs. 7 VOB/B auch ohne (Teil-) Kiin-
digung des Vertrages berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auf-
tragnehmers anderweitig auszufilhren oder ausfihren zu lassen (Er-
satzvornahme), wenn eine vom Auftraggeber schriftlich gesetzle an-
gemessene Frisl erfolglos abgelaufen ist.

Priqualifikation

Der Auftraggeber ist fir die Durchfihrung &ffentlicher Bauauftrage
durch Eintragung in die allgemein zugangliche Lisle des Vereins fir
die Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Praqualifikationsver-
zeichnis) gemal § 6 Abs. 3 VOBJ/A praqualifiziert und verpflichtet,
bei der Ausfilhrung &ffentlicher Bauvorhaben nur solche Nachunter-
nehmer einzusetzen, die ihrerseits praqualifiziert sind oder durch
Einzelnachweis belegen kénnen, dass alle Pragualifikationskriterien
erfilllt sind.

Der Auftragnehmer erklart, dass er seinerseits entweder ebenfalls
pragualifiziert ist oder durch Einzelnachweis jederzeil belegen kann,
dass samtliche Pragualifikationskriterien erfilll sind. Der Auftrag-
nehmer wird dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die erforderli-
chen Unlerlagen und Nachweise umgehend zur Verfligung stellen.
Bei Zuwiderhandlung gilt Ziffer 13.5 dieser AGB.

M&ngalansprﬂche, M&ngal- und Uberzahlungseinbehalt,
Arbeitnel er tz, Sozialversicherungs- und
Unfallverslcherungsbelu'!ge Abtretung von Mingelanspriichen

Die Mangelanspriiche richten sich nach § 13 VOB/B. Der Auftrag-
nehmer ist jedoch in Abweichung von § 13 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B nicht
nur bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels, der die Gebrauchsfa-
higkeil beeintrachtigt und auf ein Verschulden des Aufiragnehmers
oder seiner Erflllungsgehilfen zuriickzufihren ist, verpfiichtet, dem
Auftraggeber den Schaden an der baulichen Anlage zu ersetzen, zu
deren Herstellung, Instandhaltung oder Anderung die Leislung dient
Vielmehr kann der Aufiraggeber in allen in § 13 Abs. 7 Nr. 3 Satz 1
und 2 VOB/B genannten Fallen eines vom Auftragnehmer schuldhaft
verursachten Mangels, auch den weitergehenden Schaden gellend
machen.

Die Frist fir die Geltendmachung der Mangelanspriche fir samtliche
vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen betrégt in Abwei-
chung von § 13 Abs. 4 VOB/B 6 Jahre, sofern nicht ausdriicklich ei-
ne andere Frist fir die Mangelanspriiche vereinbart ist.

Mangelbeseitigungsarbeiten bedlrfen der férmlichen Abnahme,

Wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fir die Erfillung der Man-
gelanspriche ist ein Einbehalt in Héhe von 5 % der Nettoschluss-
rechnungssumme vereinbart. Der Einbehalt erfolgt von der Schluss-
zahlung und dient als Sicherheit fir mit bzw. nach der Abnahme
festgestellte Mangelanspriiche in Bezug auf die erbrachte Werkleis-
tung einschlieBlich der Nachtragsleistungen geman § 1 Abs. 3 und 4
VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage und Nebenforderungen.
Der Einbehalt dient auch als Sicherheit fir Uberzahlungen, fir ver-
lragliche Freistellungsanspriiche, fur die Haftung nach dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz sowie fir den Fall der Inanspruchnahme
durch die Einzugsstelle der Gesamtsozialversicherungsbeitrage
und/oder einer Berufsgenossenschaft auf Zahlung der geselzlichen
Unfallversicherungsbeitrége nach § 28e Abs. 3a SGB IV und § 150
Abs. 3 SGB VIL.
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Dem Auftragnehmer sleht geman Ziffer 15.2 dieser AGB das Recht
zu, den Einbehalt fir Mangelanspriche durch Stellung einer Burg-
schaft fir Mangelanspriiche abzulsen, Die Regelungen des § 17
Nr. 6 VOB/B, insbesondere zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht,
gelten nicht.

Sofern aufgrund gesonderter Vereinbarung Fristen fur Mangelan-
spriche bestimmi werden, welche Uber die in Ziffer 12.2 dieser AGB
fesigelegle Frist von 6 Jahren hinausgehen, reduziert sich die ge-
schuldete Sicherheit nach Ablauf der in Ziffer 12.2 festgelegten Frisl
auf einen Einbehall in Héhe von 5% der Netto-Herstellungskosten
der Leistungsanieile, welche sich innerhalb der verlangerien Frist fiir
Mangelanspriiche befinden.

Fur den Fall, dass der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Erfillung der
Mangelanspriiche nichl nachkommt, tritt er bereits jetzl mit Ab-
schluss dieses Vertrages die ihm gegeniiber seinen Nachunterneh-
mern und die ihm gegeniiber seiner Versicherung zustehenden
Mangel- bzw. Erstattungsanspriiche an den Aufiraggeber ab. Der
Auftraggeber nimmt die Abtretung an.

Weitervergabe von Leistungen an Nachunternehmer,
Verpflichtungserklirung des Auftragnehmers,
Freistellungsanspruch, Kontrollrechte des Auftraggebers,
Kiindigungsrecht

Der Auftragnehmer hat die beaufiragten Leistungen im eigenen Be-
trieb auszufihren. Eine Weitervergabe von Leistungen des Auftrag-
nehmers an weitere Nachunternehmer ist nur mit ausdriicklicher,
vorheriger und schriftlicher Zustimmung des Aufiraggebers zulassig.
Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer Gber-
tragen, die fachkundig, leistungsfahig und zuverldssig sind. Dazu
gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zah-
lung von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und die gewerbe-
rechtlichen Voraussetzungen erfillen.

Die Verpflichtungserkldrung des Auftragnehmers* (Ziffer 11. des
Verhandlungsprotokolls) ist Bestandleil des zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages und wird von dem
Auftragnehmer mit Unterzeichnung des Verhandlungsprotokolls ab-
gegeben. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die sich fir ihn aus der
Verpflichtungserklarung des Aufiragnehmers® ergebenden Verpfiich-
tungen fur den Fall einer genehmigten weiteren Nachunternehmer-
vergabe seinen Nachunlernehmem aufzuerlegen.

Sollte im Rahmen des abgeschlossenen Bauvertrages ein Arbeit-
nehmer des Auftragnehmers, eine gemeinsame Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien oder eine sonstige Einzugsstelle einen Anspruch
gemal § 1 a AEntG und/oder § 28 e Abs. 3 a) SGB IV und/oder §
150 Abs. 3 SGB VII gegeniiber dem Aufiraggeber geltend machen,
ist der Auftragnehmer verpfiichlel, den Aufiraggeber hiervon in vol-
lem Umfang freizustellen. Der Auftraggeber isl berechtigt, einen ent-
sprechenden Anteil des falligen Werklohns des Aufiragnehmers zu-
rickzubehalten und gegen rechiskréaftig festgestelite oder durch den
Auftragnehmer anerkannte Anspriiche aufzurechnen.

Zur Uberpriifung der Einhaltung der mit der ,Verpflichtungserklarung
des Auftragnehmers® gemaf Ziffer 11 des Verhandlungsprotokolls
fiir Nachunternehmerleistungen Ubernommenen Pflichten raumt der
Auftragnehmer dem Aufiraggeber folgende Rechte ein:

13.4.1 Der Aufiragnehmer rdumlt dem Auftraggeber das Recht ein, Kontrol-

len durchzufiihren, um zu Uberpriifen, ob vom Auftragnehmer die in
Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen - insbesondere
die Bestimmungen des SchwarzarbG, AUG, AEntG und SGB Il
und/oder hierzu ergangene Auflagen der Bundesagentur fir Arbeit -
eingehalten werden. Das Kontrollrecht umfasst auch die Einsichl-
nahme von samtlichen Lohnunterlagen zur Prifung der Einhaltung
der tariflichen Mindestiohnsbedingungen und Abfiihrung der Beitrage
an eine gemeinsame Einrichlung der Tarifvertragsparteien (SOKA-
BAU).

13.4.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich - unabhangig von seiner eigenen

Verpflichtung zur Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen —
auf den Auftraggeber ausgestelite Volimachten zur Einholung von
Auskinften bei der fir den Auftragnehmer zusténdigen gemeinsa-
men Einrichtung der Tarifveriragspareien (SOKA-BAU), den Sozial-
versicherungseinzugsstellen und der Berufsgenossenschaft nach
den Mustern des Auftraggebers mil dem Angebot rechtswirksam un-
terzeichnet vorzulegen. Die bei der Vollmacht der SOKA-Bau zum
sog. .Inlanderverfahren® zugehorige Namensliste kann nachgereicht
werden und isl spatestens mit Arbeitsbeginn beim AG vorzulegen.

13.4.3 Der Auftragnehmer rduml dem AG das Recht ein, fir die Dauer des

13.5

Werkvertrages bzw. des Genehmigungsverfahrens Auskinfle zum
Werkvertrag bei der Bundesagentur fiir Arbeit einzuholen und zur Er-
langung von Genehmigungen fehlende Unterlagen einzureichen.

Bei Versiofien gegen die Regelungen der vorsiehenden Ziffern 13.1
bis 13.4.3, gegen den Inhalt der ,Verpflichtungserklarung des Auf-
tragnehmers" geman Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls sowie bei
der Vorlage falscher Nachweise oder Abgabe falscher Erkl&rungen
bei der Erflllung der Praqualifikationskriterien bei offentlichen Auf-
tragsvergaben, stehl dem Aufiraggeber das Kindigungsrechi nach §
8 Abs. 3 VOB/B zu. Ein wichtiger Grund zur Kiindigung ist bereils
dann gegeben, wenn kein verninftiger Zweifel an dem Vorliegen ei-
nes VerstoRBes besteht
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Die in der ,Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers"” aufgefihr-
ten bzw. in Fallen der Praqualifikation zur Verfugung zu stellenden
Nachweise und Bescheinigungen sind, auf Anforderung des Auftrag-
gebers vom Auftragnehmer in amtlicher Ubersetzung vorzulegen.

Der Aufiragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jede Anderung
betreffend der vorgelegten bzw. vorzulegenden Bescheinigungen
und Nachweise unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Versicherung

Der Auftragnehmer hat das Vorhandensein einer nach Deckungsum-
fang und -h&he betriebs- und branchentblichen Haftpflichtversiche-
rung fur die gesetzliche Haftung nachzuweisen und deren Aufrecht-
erhaltung wahrend der Bauzeit zu belegen. Die Mindesldeckungs-
summen betragen, sofern nichls anderes vereinbart ist, EUR
2.000.000,- pauschal fiir Personen und sonstige Schaden, zweifach
maximiert pro Jahr.

Der Nachweis iiber das Bestehen des Versicherungsschutzes erfolgt
durch eine akluelle Versicherungsbestatigung des Versicherers,
nicht &lter als bis zu 3 Monate vor Auftragserteilung, und umfass! die
Eckdaten zu den wesentlichen Deckungsinhalten (Selbstbehalte,
Sublimite, Tatigkeits- und Leitungsschaden, Umwelt- und Schaden
nach dem UmweltHG, Planungshaftung fir Planer/Fachingenieure,
usw.) sowie einen Nachweis, dass die Versicherungspramie bezahit
bzw. der Versicherungsvertrag in Kraft ist. Die Bestatigung des Ver-
sicherers ist vom Aufiragnehmer dem Auftraggeber grundsatzlich bei
Auftragserteilung, spatestens aber 4 Wochen nach Auftragserteilung
unaufgefordert vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Beendigung
des Versicherungsvertrages ungeachtet dessen, ob diese durch
Kindigung oder Rucktritt des Versicherers, durch Aufhebung oder
aus sonstigen Rechtsgriinden erfolgt ist, unverziglich anzuzeigen.
Der Umfang der Haftung des Aufiragnehmers wird durch den De-
ckungsumfang der Versicherung nicht begrenzt. Das Fehlen des
Versicherungsnachweises berechligt den Auftraggeber nach erfolg-
loser Mahnung, Fristsetzung und Kindigungsandrohung zum Einbe-
halt von Zahlungen und zur Kiindigung des mit dem Auftragnehmer
abgeschlossenen Vertrages aus wichtigem Grund geman § 8 Abs. 3
VOB/B. Wahlweise ist der Aufiraggeber berechtigt, auf Koslen des
Auftragnehmers eine entsprechende Versicherung abzuschlieBen.

Der Auftraggeber hat auf der Grundlage der aligemeinen Versiche-
rungsbedingungen fiir die Bauleistungsversicherung einen Rahmen-
vertrag abgeschlossen. Fir die unter diesen Verirag mitversicherte
Auftragnehmerleistung wird die Pramie dem jeweiligen Auftragneh-
mer gemal den Vereinbarungen im Verhandlungsprotokoll berech-
nel. Den Selbstbehalt tragt der Aufiragnehmer.

Der Auftragnehmer wird daraul hingewiesen, dass eine evenluelle
Einbeziehung der Leistungen des Aufiragnehmers in eine projekt-
spezifische Versicherung des Bauherrn und/oder des Aufiraggebers
maoglich ist. Die Einzelheiten hierzu werden ggf. im Verhandlungspro-
tokoll fir Nachunternehmerleistungen bzw. in dessen Anlage VS -
Versicherungsschutz geregeli.

Sicherheitsleistungen

Sicherheit fiir Vertragserfilllung

sowie fiir Uberzahlung, Schadenersatz und Vertragsstrafe

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine Sicherheit fir die Ver-
tragserfullung zu slellen. Die Sicherheil hat sich auf die Erflllung der
Verpflichtungen aus diesem Verirag, betreffend die vertragsgemaie
Ausfiihrung der Leistung einschlieBlich der Nachtragsleistungen ge-
mait § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage
und Nebenforderungen, auf Mangelanspriiche wahrend der Ausfih-
rung, auf die Rickerstattung von auf Abschlagsrechnungen erfolgten
Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen sowie auf Schadenersatzan-
spriiche und eine etwaige Vertragsstrafe zu erstrecken, soweit diese
Anspriiche bis zur Abnahme als auf Geldzahlung gerichtete Ansprii-
che entstanden sind.

Die Sicherheit fur die Vertragserfilllung hat der Auftragnehmer, so-
fern nichts anderes vereinbarl ist, durch eine Blrgschaft gemagn Zif-
fer 15.5 dieser AGB in Héhe von 10 % der Nettoauftragssumme zu
stellen. Die Blrgschaft ist innerhalb von 10 Arbeitslagen nach Auf-
tragserteilung an den Auftraggeber zu Ubergeben. Ubergibt der Auf-
tragnehmer die Burgschaft nicht binnen der vorgenannlen Frist, steht
dem Auftraggeber das Rechl zu, nach Setzung einer angemessenen
Nachfrist zur Ubergabe der Blrgschaft den Vertrag gegeniiber dem
Auftragnehmer aus wichtigem Grund gemaR § 8 Abs. 3 VOB/B zu
kundigen und Schadenersatz zu verlangen, sofern der Auftragneh-
mer auch innerhalb dieser Nachfrist die geschuldete Birgschaft nicht
an den Auftraggeber (bergibt.

Bis zur Stellung der Biirgschaft durch den Auftragnehmer ist der Auf-
traggeber geman Ziffer 8.1 dieser AGB zu einem Sicherheitseinbe-
halt in Héhe von 10% der Nettoauftragssumme berechtigl. Der Auf-
tragnehmer kann die Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes, soweil
dieser noch nicht verwertet ist, verlangen, sobald er in Hohe der ge-
schuldeten Sicherheit eine Burgschaft gemaR Ziffer 15.5 dieser AGB
Ubergibt. Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B, insbesondere zur
Anlegungs- und Verzinsungspflicht, gelten nicht.
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Ordnel der Aufiraggeber gegenlber dem Aufiragnehmer Nachtrags-
leistungen gemanR § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B an, errechnet sich die
vom Auftragnehmer zu stellende Sicherheit fir die Vertragserfullung
in Hohe von 10% der Nettoauftragssumme zuzlglich 10% des Net-
towertes der beaufiragten gednderien oder zuséatzlichen Leislungen.
Sofern nichts anderes vereinbart isl, ist der Auftrageber in diesem
Fall berechtigl, von dem Auftragnehmer Zug um Zug gegen Heraus-
gabe einer bereits gestellten Sicherheit die Stellung einer neuen
Biirgschaft gemaR Ziffer 15.5 dieser AGB mit einem entsprechend
erhéhten Sicherungsbetrag zu veriangen.

Die Urkunde Uber die Vertragserfillungsbirgschaft ist nach erfolgter
Abnahme und Erfillung der bei Abnahme vom Auftraggeber berech-
tigterweise vorbehaltenen Anspriiche im Sinne von Ziffer 15.1 (1

Abs.) dieser AGB an den Auftragnehmer zurlickzugeben.

Sicherheit fiir Mdngelanspriiche

sowie fiir Uberzahlung und Schadenersatz

Der Aufiragnehmer kann, soweil der Sicherheitseinbehalt far Man-
gelanspriiche gemat Ziffer 12.4 dieser AGB noch nicht verwertel ist,
die Auszahlung des Sicherheitseinbehalles nur gegen Stellung einer
Burgschaft gemag Ziffer 15.5 dieser AGB verlangen.

Die Sicherheil fiir Méngelanspriiche und Uberzahlung dient als Si-
cherheit fir bei der Abnahme bestehende oder nach der Abnahme
vom Auftraggeber berechtigterweise geltend gemachle Mangelan-
spriiche in Bezug auf die erbrachte Werkleistung einschliellich der
Nachtragsleistungen geméatt § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nach-
traglicher Zusatzaufirage und Nebenforderungen. Sie erstreckl sich
auf die Erfullung dieser Mangelanspriiche einschlieflich Schadener-
satz sowie auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich der
Zinsen,

Die Sicherheit fur Mangelanspriiche und Uberzahlung wird an den
Aufiragnehmer - abweichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B - heraus-
gegeben, wenn die Verjahrungsfrist fir die vom Auftragnehmer zu
erbringenden Mangelbeseitigungsleistungen abgelaufen und bis da-
hin berechtigterweise erhobene Anspriiche erfillt sind. Soweil zum
Zeitpunkt des Ablaufs der Fristen fiir Mangelanspriiche solche
(rechtzeitig erhobenen) Mangelanspriiche oder Rickzahlungsan-
spriiche des Auftraggebers wegen einer Uberzahlung noch nicht er-
fullt sind, darf der Auftraggeber einen entsprechenden Teil der Si-
cherheit zuriickhalten.

Erweiterung der Sicherheiten nach Ziffer 15.1 und 15.2 dieser
AGB auf die Absicherung von Anspriichen nach dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz und filr Sozialversicherungsbeitrige

Die gemaR Ziffer 15.1 und 15.2 dieser AGB zu stellenden Sicherhei-
ten dienen jeweils - ohne Erhdhung des Gesamtvolumens der Siche-
rungssumme - auch als Sicherheit fir veriragliche Freistellungsan-
spriche und fir den Fall der Inanspruchnahme des Auftraggebers
durch Arbeitnehmer des Auftragnehmers und durch Arbeitnehmer al-
ler weiteren Nachunternehmer des Auftragnehmers sowie durch
Leiharbeitnehmer, die vom Auftragnehmer oder dessen Nachunter-
nehmer eingesetzt werden, auf Zahlung des Mindestichnes nach
dem Arbeitnehmerentsendegesetz.

Die Sicherheiten dienen auch zur Absicherung des Auftraggebers fir
den Fall der Inanspruchnahme auf Zahlung von Beitragen an eine
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU,
ULAK) nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz.

Die Erstreckung der Sicherheiten auf die Anspriiche aus dem Arbeit-
nehmerenlsendegesetz endel, wenn die Verjahrungsfristen fir die
Anspriiche der zuvor genannten Dritten aus dem Arbeitnehmerent-
sendegeselz abgelaufen und bis dahin erhobene Anspriiche erfillt
sind, oder wenn der Auftragnehmer vorher seiner Nachweispflicht
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz nachgekommen ist.

Des weiteren dienen die Sicherheiten auch zur Absicherung des Auf-
traggebers fur vertragliche Freistellungsanspriiche und fir den Fall
der Inanspruchnahme durch die Einzugsstelle der Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrége oder einer Berufsgenossenschafi auf Zahlung
der gesetzlichen Unfallversicherungsbeitrage nach § 28e Abs. 3a
SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII.

Sicherheit filr Vorauszahlungen

Bei Vereinbarung von Vorauszahlungen durch den Auftraggeber hat
der Auftragnehmer eine Vorauszahlungsbirgschaft zu (bergeben,
welche den Anspruch auf Rickerstattung von geleisleten Vorauszah-
lungen sowie die Zinsen umfasst, falls und soweit der Auftragnehmer
den Aufirag einschlietlich der Nachtragsleistungen geman § 1 Abs
3 und 4 VOB/B sowie nachlraglicher Zusatzauftrage und Nebenfor-
derungen nicht oder nur leilweise ausfihrt.

Vorauszahlungen durch den Auftraggeber erfolgen friheslens 8 Ar-
beitstage nach Vorlage der Vorauszahlungsbiirgschafl durch den
Aufiragnehmer, sofern keine andere Zahlungsfrist vereinbari ist.

Die Urkunde uber die Vorauszahlungsbiirgschaft ist auf Verlangen
zuriickzugeben, sobald die Vorauszahlung gemaR § 16 Abs 2 Nr. 2
VOB/B volistandig auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Sicherheitsleistung durch Biirgschaft

Sofern der Auftragnehmer geman Ziffer 15.1 bis Ziffer 15.4 dieser
AGB Sicherheitsleistung durch Birgschaft zu erbringen hat, ist Vor-
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aussetzung fiir die Sicherheitsleistung, dass der Auftraggeber den
Biirgen als lauglich anerkennt. Die Birgschaft ist nach Muster des
Auftraggebers auszustellen.

Die Biirgschaft muss im Ubrigen unbefristet sowie unter Verzicht auf
die Einreden der Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit (§ 770 BGB)
sowie der Vorausklage (§ 771 BGB) gestellt werden. Die Biirgschaft
kann jedoch ausdricklich bestimmen: Der Verzicht auf die Einrede
der Aufrechenbarkeit gilt nicht, wenn die mit der Einrede der Aufre-
chenbarkeil verkniipfle Gegenforderung unbestritten oder rechtskraf-
tig festgestellt ist oder wenn es sich um eine — auch bestrittene und
nicht rechtskraftig festgestellte — Gegenforderung des Auftragneh-
mers wegen einer Zahlungspflicht des Aufiraggebers handelt, die im
unmittelbaren vertraglichen Gegenseiligkeitsverhaitnis zur Pflicht des
Auftragnehmers steht, ein mangelfreies Werk zu erslellen. Die Be-
freiung des Birgen kann nur durch Zahlung an den Birgschafisemp-
fanger erfolgen. Gerichtsstand fir Anspriiche aus der Birgschaft ist
der Sitz des Auftraggebers oder nach dessen Wahl der Sitz seiner
Zweigniederlassung. Das Recht der Hinterlegung ist ausgeschlos-
sen. Anspriiche aus der Blrgschaft verjhren nicht vor Eintritt der
Verjahrung der gesicherten Forderung, spateslens jedoch nach 30
Jahren ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

Inanspruchnahme der Sicherheiten

Nimmt der Aufiraggeber die Vertragserfullungs- oder die Sicherheit
far Mangelanspriiche berechtigl in Anspruch, ist der Auftragnehmer
fur den Zeitraum, fiir den er zur jeweiligen Sicherheitsleistung ver-
pflichtet isl, zur Wiederauffullung der Sicherheiten bis zur vertraglich
vereinbarten Hohe verpflichtet. Die Wiederauffillung der jeweiligen
Sicherheit hal ohne besondere Aufforderung und umgehend nach
der Inanspruchnahme durch den Auftraggeber zu erfolgen.

Sonstiges, Urheber- und Nutzungsrechte, Datenspeicherung,
Vertraulichkeit, Gerichtsstand, Schiedsgerichtsverfahren

Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

Der Aufiraggeber darf die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen
(inkl. der Planung) fir die Baumalnahme sowie das ausgefilhrie
Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nuizen, &ndern und ver-
werten und diese Rechle auf Dritle, insbesondere auf den jeweiligen
zur Verfligung Uber das Grundstiick Berechtigten und/oder den Bau-
hermn, Gbertragen.

Der Auftraggeber ist berechtigl, das Bauwerk nach seiner Fertigstel-
lung ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu &ndern, insbesondere
zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den akiuellen Erfor-
dernissen anzupassen, wenn diese Manahme des Auftraggebers
keine Entstellung des Bauwerks oder andere Beeintrachligung i. S.
v. § 14 UrhG enthalt und wenn sie dem Auftragnehmer als Urheber
nach Abwagung der Urheber- und Eigentiimerinleressen zuzumuten
isl.

Der Auftraggeber bzw. dessen Rechisnachfolger hal das Recht, un-
ter Namensangabe des Auftragnehmers Daten (insbesondere Unler-
lagen und eventuelle Modelle) zu dem Bauwerk zu verdffentlichen,
das unter Nutzung der Planung des Aufiragnehmers errichtel worden
ist.

Der Auftragnehmer steht dafiir ein, dass seine Planung frei von Ur-
heberrechten Dritter ist und auf Dauer frei hiervon bleibl. Er stelll den
Auftraggeber von maéglichen Anspriichen Dritter wegen Verletzung
von Urheber- und Leistungsschutzrechlen oder sonstigen Rechlen
frei.

Samtliche in diesem Paragraphen getroffenen Regelungen gelten
uneingeschrankt auch im Fall der vorzeitigen Verragsbeendigung.
Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass seine Dalen elekt-
ronisch gespeichert werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit
der Abwicklung des Bauvertrages bekanni werdenden Unterlagen
und Informationen streng vertraulich zu behandeln. Soweil der Auf-
tragnehmer sich bei der Erfilllung seiner Leislungspflicht aus dem
Bauvertrag der Mithilfe Dritter bedient, hal er auch diese in gleicher
Weise zur Vertraulichkeit zu verpflichten. Die Pflicht zur Vertraulich-
keit gilt nicht fiir Informationen, die allgemein bekannt sind oder wer-
den, ohne dass dies von dem Aufiragnehmer selbst zu vertrelen ist,
sowie fUr Informationen, die von dem Auftraggeber ausdriicklich frei-
gegeben werden.

Sofern der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-
buches isl, ist Gerichisstand fiir alle Streitigkeiten aus dem Vertrag
und aus allen Zusatzauftragen sowie fir alle Streitligkeilen, die im
Zusammenhang mit dem Verlrag oder Zusatzaufiragen entstehen,
der Sitz des Auftraggebers oder nach dessen Wahl der Sitz seiner
Zweigniederlassung.

Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Der Auftragnehmer raumt dem Aufiraggeber das Recht ein, Streitig-
keiten aus oder in Zusammenhang mit dem abgeschossenen Werk-
vertrag einem Schiedsgerichisverfahren zuzufihren und somit der
ordentlichen staatlichen Gerichtsbarkeil zu entziehen.

Dies gill insbesondere fir den Fall, dass der Auftraggeber seiner-
seits im Hauptauftragsverhéitnis mil seinem Aufiraggeber eine
Schiedsgerichtsvereinbarung trifft. Hierzu erklant sich der Auftrag-
nehmer unwiderruflich damit einverstanden, auf schriftiche Anforde-
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rung des Auftraggebers eine Schiedsgerichtsvereinbarung Gber ein
Schiedsgerichtsverfahren abzuschlieBen, welches den Bestimmun-
gen im 10. Buch der Zivilprozessordnung (ZPO) unterliegt.

Teilunwirksamkeitsklausel

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen
unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Regelungsliicke
herausstellen, so beriihrt diese die Glltigkeit aller Ubrigen Vertrags-
regelungen nicht.

In einem derarligen Fall sind Auftraggeber und Aufiragnehmer ver-
pflichtet, die unwirksame oder lickenhafte Bestimmung durch eine
Regelung zu ersetzen, die die Veriragspartner bei Kenntnis der Un-
wirksamkeit oder Lickenhafligkeit zum Zeilpunkl des Vertragsab-
schlusses getroffen hatten, um den erstrebten Vertragszweck zu er-
reichen.
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